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W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych:

1. zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folią;

2. montaż rusztowań;

3. zabezpieczenie rusztowań siatką osłonową;

4. demontaż elementów elewacji jak klimatyzatory, anteny telewizyjne i satelitarne;

5. zabezpieczenie otworów okiennych folią;

6. rozbiórka obróbek blacharskich;

7. remont ścian zewnętrznych budynku:

―mechaniczne usunięcie słabych tynków;

―przygotowanie podłoża (mycie, czyszczenie, usunięcie skażenia mikrobiologicznego);

―uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków i zarysowań;

―wzmocnienie powierzchni ścian;

―sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej Proma Fix;

―docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych, podokienników, nadproży oraz ścian loggii warstwą

styropianu EPS 70 040 Fasada λ=0,040W/mK o gr. 2cm;

―docieplenie pozostałych ścian warstwą styropianu EPS 70 040 Fasada λ=0,040W/mK o gr. 12cm;

―mocowanie płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi;

―montaż listew startowych;

―montaż kątowników aluminiowych 25x25mm w narożach oraz w otworach drzwiowych do

wysokości 2,5m od poziomu terenu;

―wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego Proterm 1 ST 112-100/7 w kleju Proma

Term W;

―gruntowanie podkładem tynkarskim;

―wykonanie tynku mineralnego PromaLit;

―gruntowanie podłoża preparatem;

―malowanie farbą silikonową PromaSilconwg dokumentacji rysunkowej;

8. remont ścian w poziomie cokołu:

―rozbiórka wykończenia z płytek klinkierowych;

―mechaniczne usunięcie słabych tynków;

―przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, usunięcie skażenia mikrobiologicznego);

―wzmocnienie powierzchni cokołu;

―sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej PromaFix;

―przyklejenie nowej warstwy styropianu EPS 70 040 Fasada λ=0,040W/mK o gr. 10cm;

―mocowania łącznikami mechanicznymi;

―wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego Proterm 1 ST 112-100/7 w kleju

PromaTerm W;

―gruntowanie podłoża preparatem;

―wykonanie tynku mozaikowego wg. dokumentacji rysunkowej;

9. docieplenie ścian poniżej poziomu gruntu:

―odkopanie ściany na głębokość 1m;

―oczyszczenie odkopanej ściany, osuszenie podłoża;

―wykonanie izolacji przeciwwodnej ze szlamów uszczelniających o gr.3mm;

―gruntowanie powierzchni wysokoelastyczna masą bitumiczną

―wykonanie warstwy właściwej hydroizolacji PromaHydroflex Fo gr. 4mm;

―przyklejenie warstwy styropiany XPS 30 λ=0,032W/mK o gr. 5cm klejem Proma Fix;

―wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego Proterm 1 ST 112-100/7165 gr/m² w

kleju PromaTerm;

―zabezpieczenie styropianu membraną kubełkową bez mocowania mechanicznego;

―zasypanie odkopanych ścian z zagęszczeniem warstwami;

10. remont wejścia do klatki schodowej

remont schodów:

―skucie istniejących płytek gresowych;

―mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia;

―zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową PromaCret ZH/MK;

―wykonanie warstwy naprawczej PromaCret RM20 o grubości do 30mm;

―wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy Proma;

―gruntowanie podłoża preparatem PromaGrunt K;

―wykonanie na powierzchni izolacji szlamowej;

―przygotowanie elastycznej, mrozoodpornej zaprawy klejącej do płytek;

―wykonanie wykończenia z antypoślizgowych, mrozoodpornych płytek gresowych;

remont zadaszenia od spodu i od czoła płyty:

―przygotowanie podłoża, przetarcie;

―pokrycie preparatem gruntującym;

―malowanie farbą silikonową zgodnie z kolorystyką;

―rozbiórka parapetu murka z płytek klinkierowych oraz wykonanie nowego parapetu

odtworzeniowo;

―dwukrotne malowanie farbą ftalową istniejącej balustrady oraz słupka pod zadaszeniem;

11. remont wejścia do lokalu mieszkalnego

―rozbiórka schodów oraz wejścia do budynku wykonanych z kostki betonowej; wykonanie nowych

powierzchni schodów i wejścia z kostki betonowej na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr.

20cm, analogicznie do opaski budynku;

―rozbiórka płytek klinkierowych murków i cokołu; wykonanie nowego wykończenia z tynku

mozaikowego uwzględniając docieplenie ścian budynku w poziomie cokołu;

―wykonanie nowych obróbek blacharskich murków z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm;

12. remont płyt loggii:

od góry płyty:

―rozebranie istniejących warstw wykończeniowych do wierzchu płyty;

―rozbiórka obróbek blacharskich,

―odbicie pozostałych tynków oraz słabych otulin;

―mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia;

―zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową PromaCret ZH/MK;

―wykonanie warstwy naprawczej PromaCret RM20 o grubości do 30 mm;

―wykonanie warstwy spadkowej gr. min. 1 cm, spadek 2% z zaprawy wyrówującej Proma;

―wykonanie fasety z zaprawy cementowej;

―gruntowanie preparatem PromaGrunt K̀;

―wykonanie izolacji bitumicznej;

―wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubości rdzenia 0,55mm wystających

min. 4cm poza lico płyty, pokrytych żywicą  naprawczą PromaCret ZH/MK z posypką piaskową

―wykonanie szlichty dociskowej;

―wykonanie elastycznej powłoki izolacyjnej;

―ułożenie płytek gresowych 30x30 cm, nienasiąkliwych, antypoślizgowych, mrozoodpornych,

klejonych całopowierzchniowo na zaprawie elastycznej ze spoinowaniem. wraz z wykonaniem

cokolików z płytek wys. 10cm;

od spodu i czoła płyty:

―przygotowanie podłoża: odbicie słabych tynków, oczyszczenie;

―mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia;

―zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową PromaCret ZH/MK;

―wykonanie warstwy naprawczej PromaCret RM20 o grubości do 30 mm;

―gruntowanie preparatem PromaGrun K;

―przyklejenie klejem płyt styropianowych λ=0,040W/mK  o gr. 2cm,

―wykonanie warstwy siatki Proterm 1ST 112-100/7 na kleju PromaTerm;

―montaż listew kapinosowych;

―gruntowanie podłoża preparatem PromaGrunt K;

―wykonanie tynków cienkowarstwowych;

―dwukrotne malowanie farbą silikonową PromaSIlcon wg dokumentacji rysunkowej;

13. wymiana balustrad loggii:

―rozbiórka balustrad betonowych;

―rozbiórka balustrad stalowych;

―rozbiórka krat zabezpieczających;

―montaż nowych balustrad stalowych, malowanych proszkowo, mocowanych do czoła płyty z

wyniesieniem na poziom nowego docieplenia;

―montaż nowych krat zabezpieczających;

14. wymiana istniejącej podbitki dachu na nową z drewna świerkowego, impregnowanego;

15. wymiana drewnianej stolarki okiennej na nowe energooszczędne, z uszczelnieniem;

16. uporządkowanie i schowanie pod warstwą docieplenia instalacji elektrycznych 

znajdujących się na elewacji budynku;

17. demontaż obróbek blacharskich podokienników, pasa pod- i nadrynnowego, montaż 

nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55 mm;

18. demontaż podokienników z płytek klinkierowych; montaż nowych z blachy stalowej 

ocynkowanej o gr. 0,55 mm;

19. demontaż rynien, rur spustowych oraz wpustów, montaż nowych rynien i rur spustowych 

∅120 mm wraz z koszami zbiorczymi z blachy stalowej ocynkowanej, montaż nowych żeliwnych

wpustów;

20. demontaż kratek wentylacyjnych na elewacji, montaż nowych kratek wentylacyjnych ze stali

nierdzewnej z wyniesieniem na warstwę docieplenia;

21. demontaż krat okiennych na czas trwania prac remontowych, oczyszczenie oraz 

dwukrotne malowanie, po wykonaniu remontu elewacji ponowny montaż krat;

22. wykonanie opaski budynku z kostki betonowej o szerokości 50 cm z obrzeżem 

trawnikowym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 20 cm z 2% spadkiem od budynku;

23. demontaż rusztowań oraz uprzątnięcie przyległego terenu;

Uwagi:

· przed wykonaniem docieplenia należy bezwzględnie sprawdzić stan wilgotnościowy ścian

zewnętrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia;

· przed wykonaniem docieplenia należy dokonać oceny stanu technicznego ścian budynku.
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